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ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di manutenzione, verifiche QA/QC della rete di rileva-
mento fissa e della rete mobile (laboratori mobili attrezzati) della qualita dell'aria della Regione Pie-
monte.

La rete comprende n. 59 stazioni fisse e 4 laboratori mobili attrezzati.

Le specifiche tecniche e le prestazioni oggetto dell’'appalto sono illustrate nel Capitolato tecnico pre-
stazionale e relativi allegati.

ART. 2 - QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO
Il quadro economico € il seguente:

Importo complessivo per CIG o.f.e. importo

. : . Di cui 1.439.100,00 (pari al
servizi obbligatori a corpo o.f.e. € 2.214.000,00 65%) per manodopera
servizi supplementari a misura o.f.e. € 221.400,00
oneri di sicurezza per rischi interferenti o.f.e. € 300,00
TOTALE o.f.e. € 2.435.700,00

Durante la vigenza del contratto di appalto ARPA Piemonte avra la facolta di richiedere, al momento
del verificarsi della necessita, I'erogazione di prestazioni supplementari a misura, connesse alle at-
tivita obbligatorie oggetto dell’appalto, che dovranno essere quotate in sede di offerta. Le operazioni
possono essere indifferentemente richieste su tutta la rete regionale senza differenziazione di prezzo
in base alla distanza da percorrere.

Tali servizi saranno disposti con specifico ordine di servizio dal DEC in cui saranno dettagliati i servizi
da effettuare sulla base delle tariffe indicate nell’offerta di gara.

Ai sensidell’art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del con-
tratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originaria-
mente previste.

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO E CONSEGNA

La durata del contratto € pari a 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio.
Ai sensi dellart. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023 & facolta di Arpa Piemonte di avvalersi
dell’opzione di proroga per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni, fatto salva I'eventuale
rivalutazione dei prezzi nel frattempo intercorsa.

La consegna avra luogo entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto, salvo diverso accordo
tra le parti. Se nel giorno fissato e comunicato, I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
del servizio, il DEC fissa un nuovo termine perentorio; i termini per I'esecuzione decorrono
comunqgue dalla data della formale consegna. Decorso inutiimente il termine anzidetto € facolta della
stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)
qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del servizio, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.
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ART. 4 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI
La stipula del contratto avverra in modalita telematica mediante scrittura privata.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato d’oneri;

b) il Capitolato tecnico prestazionale;

c) iIDUVRI;

d) lofferta dell’aggiudicatario;

e) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente capitolato.

ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
del servizio;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per eventuale occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione delle aree all’esecuzione del servizio.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo cosi come previsto dall’art. 18 comma
10 del D.Lgs 36/2023.

ART. 6 - LEGGI E REGOLAMENTI

L'appaltatore & tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che
dovessero essere emanate durante |'esecuzione del servizio.

In particolare, saranno applicate:

il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023

il D.M. 37/2008;

le norme sull’accettazione dei materiali e sull’esecuzione delle opere del presente appalto;
le disposizioni dei Regolamenti d’lgiene e Sanita vigenti nei Comuni sede dei lavori;

il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

il D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020

D.Lgs. n 152/2006 s.m.i.

ONO O A~

ART. 7 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovra essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione e dei suoi
assistenti ed avendo ben presenti le norme di buona tecnica, sempre nel rispetto delle norme di
sicurezza.

L’appaltatore dovra sempre assicurare il coordinamento con gli interventi impiantistici di altra natura
che si rendessero eventualmente necessari.

La stazione appaltante controllera e coordinera I'andamento dei servizi attraverso ['ufficio di
Direzione dell’esecuzione.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura bimestrale, il cui corrispettivo € normato dall’art. 4 del Capitolato tecnico
prestazionale, dovra essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita lva 07176380017 e dovranno
essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare &: UFUD7K
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Sull'importo netto progressivo del servizio & operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 11 comma
6 del d.Igs. 36/2023; le ritenute relative a ciascuna annualita di esecuzione del servizio potranno essere
svincolate in sede di liquidazione della fattura afferente al relativo mese di dicembre.

Le fatture dovranno riportare 'indicazione delle seguenti voci:
e il codice CIG;
e il codice univoco dell’Agenzia UFUD7K;
¢ il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su
cui sara effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad
Arpa Piemonte in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
e la struttura liquidante: Dipartimento Rischi naturali e ambientali;

ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del cosi detto “split payment”, previsto
all’art. 1 comma 629 della Legge di stabilita 2015.

Il pagamento delle fatture sara effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

Il pagamento avverra mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito
dell’accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione
effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della
regolarita contributiva eseguita mediante I'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In
caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia
definitivamente accertata I'entita dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dellAgenzia, i termini di pagamento previsti nel
presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla
definizione della pendenza.

L’'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati comporta la non accettazione della
fattura e quindi ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa
sollevare riserve o eccezioni.

Sullimporto netto di ogni singola fattura sara operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 11,
c. 6 del D.Lgs 36/2023. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di
conformita da parte della stazione appaltante.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento del’Agenzia si invita a
visionare il sito del’Agenzia ed in particolare il seguente link:
http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti

ART. 9 - PENALI

Concetto di inadempimento
L’aggiudicatario € tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali ina-

dempimenti daranno luogo all’applicazione di penalita anche con rivalsa sulla cauzione defi-
nitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

Contestazione dell'inadempimento

L’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’aggiudicatario sara comunicato
alla Ditta tramite PEC entro 10 giorni dall’accertamento della non conformita.

La Ditta aggiudicataria potra comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di
ricevimento della contestazione.

Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte,
I’Agenzia potra dare corso all'applicazione di penalita di importo variabile tra lo 0,3 all’1 per
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mille sullammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto
delle pattuizioni contrattuali

A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede quanto segue:

Mancata consegna del piano esecutivo annuale di manutenzione — In caso di mancata con-
segna entro il 1 dicembre di ogni anno del piano esecutivo annuale di manutenzione, verra

applicata una penale pari all’'0,5 %. del’lammontare netto contrattuale per ogni giorno solare
di ritardo sino al decimo giorno;

Mancata consegna del piano esecutivo annuale QA/QC — In caso di mancata consegna entro
il 1 dicembre di ogni anno, verra applicata una penale pari all’0,5 %. del’lammontare netto
contrattuale per ogni giorno solare di ritardo sino al decimo giorno;

Controlli QA/QC — La non corretta, mancata o incompleta esecuzione delle attivita, nei termini
e nelle modalita previste nel presente capitolato e/o nel piano esecutivo annuale QA/QC,
comportera per ogni operazione non corretta, mancante o incompleta I'applicazione di una
penale pari all’0,3%. dellammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo ri-
spetto alle scadenze previste e fino a esecuzione idonea di tali attivita. La penale verra altresi
applicata per ogni strumento o componente per il quale sia prevista tale attivita;

Manutenzione preventiva — La non corretta, mancata o incompleta esecuzione delle attivita
con le modalita previste nel piano esecutivo annuale, comportera per ogni operazione non
corretta, mancante o incompleta I'applicazione di una penale pari all'0,3%. del’lammontare
netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze previste e fino a
esecuzione idonea di tali attivita. La penale verra altresi applicata per ogni apparecchiatura,
strumento o componente;

Manutenzione correttiva — In caso di mancato e/o ritardato intervento o sostituzione della
strumentazione entro i termini di cui all’art. 6.06 del capitolato tecnico, si applica una penalita
pari all'0,5%. dellammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta
d'intervento o dal termine per la sostituzione della strumentazione;

Mancata comunicazione dell’intervento — Per mancata comunicazione dell’intervento effet-
tuato nei tempi e/o con le modalita stabiliti all’Art. 13*., si applica una penalita pari all’0,3%.
dellammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla realizzazione dell’in-
tervento;

Mancata o incompleta comunicazione degli interventi — Per mancata o incompleta comuni-
cazione delle informazioni relative all'intervento di cui all’Art. 13*. entro 1 giorno lavorativo
dallintervento, si applica una penalita pari all'0,3%. del’lammontare netto contrattuale per
ogni giorno solare di ritardo;

Mancata resa bimestrale — In caso di non raggiungimento dell’obiettivo di rendimento trime-
strale, cosi come da Art. 23*., per singolo canale di misura di ogni strumento sara applicata
una penale pari all’0,5%. del’ammontare netto contrattuale;

Mancata resa annuale — In caso di non raggiungimento dell’obiettivo di rendimento annuale,
cosi come da Art. 23*., per singolo canale di misura di ogni strumento sara applicata una
penale pari all'1%. del’lammontare netto contrattuale;

Mancato ripristino strumento — Salvo i casi di accertata non riparabilita, qualora I’Appaltatore
abbia fornito uno strumento sostitutivo, e non provveda alla riparazione dello strumento di
ARPA Piemonte nel termine di 90 giorni solari e consecutivi dall'insorgenza del guasto, sara
applicata una penale all’'0,5%. del’lammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Operazioni non esequite e/o incomplete — Per qualsiasi operazione non eseguita e/o ese-
guita in modo difforme, ma prevista dal presente capitolato o dalla normativa di riferimento e
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non ricompresa nelle fattispecie fin qui dettagliate, sara applicata una penale pari all’'0,3%o
dellammontare netto contrattuale.

12. Mancato o errato smaltimento di sorgente radioattiva — Comportera I'applicazione di una pe-
nale pari all'0,5%. del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatte salve le
sanzioni previste dalla legislazione vigente.

13. Servizi supplementari — In riferimento alle prestazioni supplementari in appalto, oltre alle pe-
nali elencate nei punti precedenti ove applicabili, si considera:

a. Per la consegna della fornitura oltre i 60 giorni previsti, una penale di 0.3%. del’am-
montare netto contrattuale per ogni settimana di ritardo;

b. Erronea o mancata configurazione dello strumento nel sistema di acquisizione, una
penale di 0.3%. dellammontare netto contrattuale per ogni settimana di ritardo fino
ad un massimo pari a 10% del valore della fornitura stessa. In caso di acquisto a
seguito di riserva di irreparabilita, oltre alla penale, il Fornitore dovra procedere al
ripristino del sostitutivo, in attesa della risoluzione del problema.

L’ammontare delle penalita sara addebitato sui crediti dell’Appaltatore dipendenti dal contratto. Man-
cando crediti 0 essendo insufficienti, la penalita verra addebitata sulla garanzia definitiva. In tal caso,
l'integrazione dell'importo della garanzia dovra avvenire entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla
richiesta di ARPA Piemonte.

Nell’ipotesi di piu inadempimenti contrattuali le penali saranno applicate cumulativamente.

Le penali non trovano applicazione nell’ipotesi in cui 'impedimento, debitamente documentato, sia
dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili ad ARPA Piemonte.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dal
presente articolo, saranno contestati all’ Appaltatore per iscritto.

L’Appaltatore potra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni supportate da una
chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla rice-
zione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee a giudizio di ARPA Piemonte a giustificare I'inadempienza, sa-
ranno applicate all’ Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera I'’Appaltatore
dal’adempimento dell'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'ob-
bligo del pagamento della penale medesima.

Qualora I'importo complessivo delle penali inflitte al’Appaltatore raggiunga la somma complessiva
pari al 10% del corrispettivo del contratto, ARPA Piemonte ha facolta, in qualunque momento, di
risolvere di diritto il contratto, salvo il risarcimento degli eventuali maggior danni.

* vedere articoli capitolato tecnico prestazionale

ART. 10 - SUBAPPALTO

Per eventuali servizi da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute
nell'art.119 del D.Lgs 36/2023.

Le attivita identificate all’art 5 del Capitolato tecnico prestazionale, data l'alta professionalita e
qualificazione richiesta per la tipologia del servizio ritenuto strategico per le attivita istituzionali
del’Agenzia devono essere svolte in misura prevalente dallaggiudicatario e comunque in
percentuale non inferiore all’'80%.
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L’Appaltatore dovra specificare in sede di offerta di gara quali attivita e servizi intende affidare in
subappalto a soggetti terzi. Tenuto conto dell’elevata specializzazione delle attivita e servizi richiesti,
e permesso il subappalto solo di primo livello, fatta salva la disciplina prevista dall’art. 119 D.Lgs.
23/2023.

Possono essere totalmente subappaltate le seguenti attivita:

e manutenzione degli estintori secondo normativa vigente, ivi compresa la sostituzione alla
scadenza del collaudo del recipiente, compreso nei canoni dei servizi;

e sfalcio erba di tutta I'area di accesso, sia all’interno della recinzione che nell’area di accesso
(ove necessario) e manutenzione di siepi o altra vegetazione, ove presenti;

e disinfestazione e derattizzazione, di tutti i quadri, pozzetti e cavidotti esterni funzionali alla
cabina stessa, utilizzando sostanze e cadenze conformi alla normativa vigente;

e controllo trimestrale delle cassette di pronto soccorso con ripristino, ad ogni uso, dei materiali
consumati e/o scaduti;

e pulizia interna delle stazioni con particolare riferimento a pavimentazione e arredi; lavaggio
delle pareti e del soffitto, nonché pulizia di apparecchiature ed accessori.

¢ rilocazione, dismissione/smaltimento e spostamento cabina;

e interventi di adeguamento degli impianti elettrici delle stazioni di monitoraggio e rilascio delle
certificazioni previste dalle norme vigenti (dichiarazione di conformita);

e riconfigurazione apparati di rete (router, convertitori seriali/ethernet, switch etc.) esistenti;

e configurazione nuovi apparati di rete (router, convertitori seriali/ethernet, switch etc. anche di
marca e/o modello diversi da quelli esistenti);

e riconfigurazione modem gprs/umts esistenti;
e configurazione nuovi modem gprs/umts (anche di marca modello diversi da quelli esistenti);
e installazione climatizzatore recuperato da altre stazioni;

e attivita di assistenza tecnica sul software di base, in particolare supporto specialistico siste-
mistico su server virtuali di acquisizione presso Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali,
modifica configurazione apparati di comunicazione a seguito di nuove configurazioni di rete,
scrittura o aggiornamento di protocolli di comunicazione, interventi specialisti su database
PostGres SQL conseguenti a crash o failure di sistema, correzioni di bug in corrispondenza
di condizioni eccezionali di blocco.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con I'impresa alla
quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese
0 consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti al’associazione, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione
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attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per
la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

L’affidamento del servizio in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel’lambito del
subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Considerato le caratteristiche specifiche dell’appalto e dell’esigenza da soddisfare, la natura e la
complessita delle prestazioni o dei servizi da effettuare, I'esigenza di rafforzare il controllo delle
attivita, la volonta di garantire piu tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori
e prevenire i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto,
pertanto, il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per I'esecuzione
delle attivita oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori 0 da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non
costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 I'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 11 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DELLE AREE
L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree in cui insistono le cabine e

ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’appaltatore & comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza del proprio
personale e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi
nellimpiego dei materiali.

ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI

-in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nellesecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvedera a trattenere
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'importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva verra disposto dalla stazione
appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’appaltatore negativo per
due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal DEC proporra, ai sensi dell’articolo 108, del D.Lgs 50/2016 e smi, la risoluzione del
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- ove I'ottenimento del documento unico di regolarita contributiva negativo per due volte consecutive
riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al
subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8,
del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l'inserimento nel casellario
informatico;

- nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del
contratto, il responsabile del procedimento invitera per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile
del procedimento predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del
procedimento provvedera all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del
lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 13 - SICUREZZA

L'appaltatore sara personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro e dovra attuare tutte le precauzioni che i lavori
richiederanno.

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, I'appaltatore dovra attenersi
alle disposizioni del DUVRI. L’appaltatore & tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, I'elenco
del personale tecnico dipendente che operera presso le sedi Arpa. Eventuali variazioni
dell’'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al D.L. e alla stazione
appaltante

| lavoratori dell’appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attivita
presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art. 26,
comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante I'esecuzione dei lavori, 'appaltatore e i suoi dipendenti dovranno attenersi alle disposizioni
impartite dal DEC al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attivita Arpa.
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Qualora esigenze di funzionamento degli uffici Arpa lo rendano necessario, le attivita dovranno
essere svolte a piu riprese senza che questo comporti maggiori compensi all’appaltatore.

ART. 14 — GARANZIE DEFINITIVE

In caso di aggiudicazione, ai sensi dellart. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell’esatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, & richiesta una garanzia definitiva, costituita e
svincolata con le modalita previste dal citato articolo.

La stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli
oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori
da esegquirsi d’ufficio nonché il imborso delle maggiori somme pagate durante I'esecuzione dei lavori
in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso
d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

L’appaltatore, a norma dell’art. 117 c. 10 del D.Lgs 36/2023, ¢ altresi tenuto a costituire e a
consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una
polizza assicurativa che copra i danni dovuti a danneggiamento e distruzione totale e parziale di
impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui ammontare
e pari allimporto contrattuale, ovvero che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi il cui massimale € pari a 500.000,00 euro.

Lo svincolo delle garanzie avverra secondo le modalita previste dal D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario € nullo di diritto.

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Il contratto potra essere risolto nei casi previsti dall’art.122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; parimenti la

stazione appaltante potra esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall’art. 123 del D.Lgs. stesso.

Inoltre il contratto potra essere risolto qualora I'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte il
servizio le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave
negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e
sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo
della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dellopera che l'ultimazione nel
termine contrattuale, ovvero quando 'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo
contrattuale.
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In questi casi I'appaltatore avra diritto soltanto al pagamento delle attivita eseguite regolarmente e
dovra risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo
contratto o dalla esecuzione dei lavori d’ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovra essere trasmesso all’appaltatore a mezzo di
raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire 'occupazione e l'uso delle aree e dei materiali e
mezzi d’'opera per la prosecuzione delle attivita, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri gia
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato
dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. L’appaltatore dovra presentarsi
a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora
egli non si presenti, il DEC, con l'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di consistenza dei
lavori gia eseguiti e I'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all’appaltatore sara eseguita d’ufficio e notificata allo stesso, che non
potra pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione delle attivita, la stazione appaltante potra valersi delle
somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d’'opera dell’appaltatore, e presi in
possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell’appaltatore, di quelle ritenute
a garanzia sulle rate del prezzo gia pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti
dell’appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 17 - RISERVE DELL’APPALTATORE E CONTROVERSIE

Qualora I'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla Direzione dell’esecuzione
siano difformi dai patti contrattuali o rendano piu onerose le modalita di esecuzione dei lavori previste
dagli ordini di servizio, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi
ulteriori, I'appaltatore prima di eseguire l'ordine di servizio o la disposizione impartita dovra
comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Le riserve ascritte dall’appaltatore dopo I'esecuzione dei servizi saranno considerate prive di
efficacia e pertanto non saranno accolte.

Nella definizione delle controversie sorte con I'appaltatore si procedera ai sensi dell’art. 211 del
D.Lgs 36/2023 (transazione o accordo bonario).

In caso di mancato accordo tra le parti il Foro competente & quello di Torino.

ART. 18 - REGOLARE ESECUZIONE

IL DEC, secondo le indicazioni contenute nell’allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023, al termine dei servizi,
provvedera alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione e all’emissione del
certificato di regolare esecuzione

ART. 19 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITA’
L’Agenzia ha sempre facolta di assistere, allo scopo di verifica e controllo, con proprio personale,
agli interventi di manutenzione effettuati dall’ Appaltatore.

Il personale ARPA Piemonte puo effettuare, in qualsiasi momento, verifiche, prove e controlli sullo
stato di funzionamento e di sicurezza della rete.
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L’Appaltatore € obbligato a ripetere le attivita di manutenzione svolte che a giudizio del DEC siano
state eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali difettosi o diversi da quelli prescritti.

ARPA Piemonte provvedera a controllare la corretta gestione degli interventi di manutenzione (pre-
ventiva e correttiva) anche utilizzando il sistema di cui all’Art. 13. in particolare, per quanto riguarda
il rispetto dei tempi di intervento e I'esecuzione dei servizi richiesti.

ART. 20 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comporta-
mento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

“I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilita, che non sono intercorsi tra
di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per
conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilita di qualsivoglia genere dall’Appaltatore, fatti
salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con
D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 Codice civile.

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione
di Arpa Piemonte per il periodo 2024-2026 € consultabile all'interno del Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: https://www.arpa.piemonte.it/tra-
sparenza/disposizioni-generali-1/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2023-2025 e
che é possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso
la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, siimpegna, a pena di risoluzione,
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e
dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del
31.01.2014, consultabili alla pagina: https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-
al-personale-1/codici-di-comportamento, ben noti ad entrambi i contraenti.

L’Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art.
53, comma 16-ter D. Igs. 165/2001, cosi come interpretato nell’art. 21 D.Igs. n. 39/2013 e
si impegna altresi a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata
norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 DPR n. 62 del 16.04.2013.”

I RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE
Dott. Massimo BOASSO
Firmato in originale



